

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ADECUACION FUNCIONAL VIAL Y CONSTRUCCION DE ALGUNOS TRAMOS DE CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - MIO

En virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y en uso de las facultades conferidas en la Escritura Pública No. 0580 del 25 de Febrero de 1999, de conformidad con el Decreto No. 411.0.20.0533 del 6 de agosto de 2.013 y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

Que de conformidad con el el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, METRO CALI S.A. publicará las adendas emitidas en la página del SECOP y la Web de la entidad, lo que se entenderá como comunicadas y notificadas oficialmente a todos los Interesados.

Que teniendo en cuenta que hasta el día 3 de noviembre de 2015 se recibieron documentos de subsanación los cuales requieren un análisis profundo y en contexto y teniendo en cuenta el gran número de propuestas presentadas al proceso de selección, se requiere un mayor tiempo previo a la publicación del informe de evaluación, prorrogando el término de evaluación tal y como se presenta a continuación.

Conforme a lo anterior, METRO CALI S.A. procede a emitir la:

ADENDA No. 2

- 1. Se modifica el Capítulo XII – CRONOGRAMA del Proceso, el cual quedará de la siguiente manera:**

XII. CRONOGRAMA

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación del informe de evaluación de Ofertas	6 de noviembre de 2015	Páginas Web : www.Contratos.gov.co www.metrocali.gov.co
Presentación de observaciones al informe de evaluación de Ofertas	Hasta el 11 de noviembre de 2015	Licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co, o a la Av. Vásquez Cobo N° 23N – 59 Cali –Valle – Colombia
Audiencia de Adjudicación	19 de noviembre de 2015 a las 10:00 a.m.	METRO CALI S.A. Av. Vásquez Cobo N° 23N – 59 Cali –Valle – Colombia
Publicación acto administrativo de Adjudicación o declaratoria de desierto	Dentro de los tres días hábiles siguientes	Páginas Web : www.Contratos.gov.co www.metrocali.gov.co
Firma del Contrato	Dentro de los 5 días	METRO CALI S.A.

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ADECUACION FUNCIONAL VIAL Y CONSTRUCCION DE ALGUNOS TRAMOS DE CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - MIO

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
	hábiles siguientes al hito anterior	Av. Vásquez Cobo N° 23N – 59 Cali –Valle – Colombia
Publicación del contrato en el SECOP	Dentro de los 3 días hábiles siguientes al hito anterior	Páginas Web : www.Contratos.gov.co www.metrocali.gov.co
Entrega de garantías	Dentro de los 5 días hábiles siguientes al hito anterior	METRO CALI S.A. Av. Vásquez Cobo N° 23N – 59 Cali –Valle – Colombia
Aprobación de garantías	Dentro de los 3 días hábiles siguientes al hito anterior	METRO CALI S.A. Av. Vásquez Cobo N° 23N – 59 Cali –Valle – Colombia
Plazo para expedir el Registro presupuestal	Dentro de los 3 días hábiles siguientes al hito anterior	METRO CALI S.A. Av. Vásquez Cobo N° 23N – 59 Cali –Valle – Colombia
Inicio de ejecución del contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.	

Se firma en Santiago de Cali, a los tres (3) días del mes de noviembre de 2015.

ORIGINAL FIRMADO
LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE
PRESIDENTE
METRO CALI S.A.

Revisó: Sandra Ángel Almario-Vicepresidente de Operaciones e Infraestructura
Carlos Ignacio Hurtado Herrán- Director de Infraestructura
Jaime Andrés Quesada Colonia- Jefe Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones
Jorge Jiménez Vallejo- Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: Jessica Andrea Cruz Bohórquez- Abogada Oficina de Contratación
Edith Lorena Henao- Ing. Contratista Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones