
CONSORCIO SAN FRANCISCO 

Bogotá D.C., junio 11 de 2013 

Señores 
COMITÉ EVALUADOR 
METROCALI 
Cali 

Respetados señores. 

METRO CALI S.A. 

9 8 6 1 O 	JUN 11 lA 9 :59 

CIPAII3 POR 

En respuesta al Informe de la evaluación publicado por la Entidad, donde el 
Consorcio San Francisco aparece NO EVALUADO JURÍDICAMENTE, ya que 
tiene como fecha de constitución del consorcio el día 12 de diciembre de 2013, 
nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones: 

PRIMERO.- Si bien es claro que, por error de digitación y/o transcripción, el 
documento consorcial fue elaborado con una fecha equivocada, es preciso aclarar 
que el documento tiene un objetivo único para la presentación de la LICITACIÓN 
PÚBLICA N° MC-5.8.2.01.13 y en su totalidad CUMPLE con todos los requisitos 
contemplados en los pliegos de condiciones, numeral 3.1.6.1 Consorcios y 
Uniones Temporales. De lo que se puede colegir fundamentados en el principio de 
la Buena FE que debe regir todo proceso de selección que se presentó un error de 
digitación en el momento de incluir el mes de la fecha de conformación. Soporte 
de lo anterior, son todos los documentos que hacen parte de la propuesta 
presentada, tales como la carta de presentación de la propuesta y la póliza de 
seriedad de la oferta, entre otros. Además del documento aclaratorio que se anexa 
al presente oficio. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el Artículo 2.2.8. del Decreto 734 de 2012, en el 
cual se establece de manera clara la primacía de lo sustancial sobre lo formal. 
Resulta evidente que el error tipográfico que aparece en el documento de creación 
del consorcio debe ser interpretado en su contexto y no constituye un factor de 
escogencia establecido por la entidad en el pliego de condiciones. Dicho error 
tipográfico, tampoco impide que sean verificadas las condiciones jurídicas del 
proponente, ni de sus integrantes. La corrección del error tipográfico contenido en 
el documento de creación de nuestro consorcio en ningún caso implica una 
adición o mejoramiento del contenido de la oferta. 

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos a la Entidad evalúe la capacidad 
jurídica del Consorcio San Francisco, ya que en ningún caso se están acreditando 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. En efecto, el 
documento consorcial fue incluido en la propuesta dentro de los términos 
establecidos en los cronogramas de los pliegos de condiciones y fue avalado sin 
reparo alguno por la Compañía de Seguros como documento cierto para la 
expedición de la Garantía de Seriedad de Oferta lo que evidencia que en ningún 
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caso está comprometida la seriedad de nuestra oferta y mucho menos el 
desarrollo del presente proceso de selección dentro del respeto del principio de la 
selección objetiva y los demás principios de la contratación pública. 

En este orden, con el fin de corregir el involuntario error tipográfico presente en el 
documento de creación del consorcio nos permitimos presentar documento 
aclaratorio anexo. 

Con relación a la evaluación técnica aclaramos lo siguiente, teniendo en cuenta 
que la experiencia aportada pertenece a una compañía extranjera (España) así: 

TERCERO.- Para efectos de la verificación de la experiencia general del 
Proponente, solicitamos a la Entidad, tener en cuenta las cuatro (4) certificaciones 
presentadas por el Consorcio San Francisco, debido a que en España, país de 
origen de los contratos que soportan dicha experiencia, se suele entender por 
URBANIZAR al hecho de acondicionar un terreno y prepararlo para su uso 
"urbano", abriendo calles, pavimentando vías y dotándolo de todos los servicios 
públicos. Siendo de esta manera, una URBANIZACIÓN contempla la construcción 
de una o varias vías (en pavimento rígido o flexible), con sus respectivos andenes 
(espacio público) y redes de servicios básicos (electricidad, acueducto, 
alcantarillado, etc.), para que sea apto para habitar y construir edificaciones allí. 

Por lo anterior, solicitamos de la manera más atenta al Comité Evaluador, revise 
las certificaciones presentadas dentro de nuestra propuesta, donde se puede 
evidenciar que los contratos presentados constan de las siguientes actividades, 
las cuales son propias de la construcción de vías urbanas, con su correspondiente 
espacio público: 

Movimientos de tierras 
Firmes o zahorras (rellenos) 
Mezcla bituminosa en caliente (Pavimentos) 
Hormigón (Pavimento rígido) 
Aparcamientos (accesos a parqueaderos) 
Aceras (andenes) 
Redes en general (instalación de tubería para servicios públicos) 

De acuerdo a esto, los contratos aportados en la propuesta NO corresponden a 
Edificaciones, ni a construcción de Conjuntos residenciales, como tal vez se 
concibió, sino que corresponden a Contratos de construcción de vías urbanas con 
pavimento flexible y/o rígido, por lo que solicitamos se habilite al Consorcio San 
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Francisco en la Evaluación Técnica y se le permita continuar con el proceso, 
teniendo en cuenta que cumple con todos los requisitos de los pliegos de 
condiciones del presente proceso. 

Agradecemos su atención, 

Cordialmente, 

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ JARABA 
Representante Legal 
CONSORCIO SAN FRANCISCO 

c)(0 4g1.-1-1-,(0Aje,,-  (241 Ft,_,cls 

CARRERA 49B No. 93-67 PRIMER PISO TELEFAX: 2562388 
laudan717@gmail.com   

BOGOTA 



CONSORCIO SAN FRANCISCO 	 NOTA ACLARATORIA 1 

NOTA ACLARATORIA 

LUIS ALBERTO PEREZ SIERRA, mayor de edad de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía 

No.19.293.1461 expedida en BOGOTA, quien obra en representación legal de URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS 

PUBLICAS legalmente constituida, con domicilio principal en BOGOTA, con NIT 900.282.261-1, CAMILO ALBERTO 

OSORIO PELAEZ mayor de edad de nacionalidad colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No.18.399.699 

expedida en BOGOTÁ, quien obra en representación legal de CONCITOP-CONSTRUCCIONES CIVILES Y TOPOGRAFIA 

SAS, con domicilio principal en BOGOTA, con NIT800.043.213-9, debidamente facultados por los estatutos sociales y los 

Representantes Legal y Suplente del CONSORCIO SAN FRANCISCO, LUIS FERNANDO RODRIGUEZ JARABA y 

MARTHA ROCIO PIEDRAHITA VELASCO respectivamente, nos permitimos aclarar que la fecha de constitución del 

vínculo consorcial (CONSORCIO SAN FRANCISCO) suscrito entre los aquí firmantes con el fin de participar de la licitación 

pública No MC-5.8.2.01.13 abierta por el VALLE DEL CAUCA - METROCALI cuyo objeto es: CONTRATAR BAJO LA 

MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO REAJUSTABLES LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL 

VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

MASIVO SITM — MIO y a su vez, ejecutar el contrato si nos fuere adjudicado, tuvo lugar a los DOCE (12) días del mes de 

abril del año 2013. 

En este orden, nos permitimos aclarar: 

PRIMERO.- Que el vínculo consorcial (CONSORCIO SAN FRANCISCO) y todas las obligaciones derivadas del mismo, 

nacieron desde el día 12 de Abril de 2013 y en ningún caso se pretendió condicionar su nacimiento a la fecha Doce (12) de 

Diciembre de 2013. Lo anterior, por cuanto ello chocaría con el objeto mismo del Consorcio y contrariaría el "ánimo 

consorcial" que motivó a sus miembros a unirse a través de la creación del CONSORCIO SAN FRANCISCO. 

SEGUNDO.- Que la Representación legal del CONSORCIO SAN FRANCISCO, fue asumida desde el día 12 de Abril de 

2013 y en ningún caso se pretendió condicionar su nacimiento a la fecha Doce (12) de Diciembre de 2013. 

TERCERO.- Las demás estipulaciones del Documento Consorcial continúan vigentes. 

En constancia de lo anterior, se firma en tres (3) originales por quienes intervinieron en el presente documento a los CINCO 

(5) días del mes de junio del año 2013, 

POR 	 POR 

URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS 	 CONCITOP - CONSTRUCCIONES CIVILES Y TOPOGRAFIA SAS 

Representante Legal 	 Representante Legal 

Nombre 	 Nombre: 

LUIS ALBERTO PEREZ SIERRA 	 CAMILO ALBERTO OSORIO PELAEZ 

C.0 19.293.161 de Bogotá 	 C.0 19.305739. De BOGOT.  

Firma: 	 Firma: 	

/ 1 

Mal I 
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Representante Legal del Consorcio SAN FRANCISCO: 

Nombre: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ JARABA 

C.C.11.340.496 de ZIPAQUIRA 

Representante Legal Consorcio SAN FRANCISCO 

Firma: 	i•-•  

Nombre: MARTHA ROCIO PIEDRAHITA VELASCO 

C.C.52.008.025 de BOGOTA 

Representante Legal Suplente Consorcio SAN FRANCISCO 
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CERTIFICACION 1 



Par'. sve. s..avo piriA 	 F.1 

comnaux) DE suel* encuadro 

Camino« Canales y Puertos por la Larsisairsi~ Poll.cnica de Valencia, con crismar* de Aeilds31-636483 

starlk 	POUGONO 13, PARTIDA tu mas-, 
Post 

en N té. che ILÁQUESet, pronnua de  
D. 1E5(33 DOMINGO AtaitiMEM.Astenkr12 de 
Director de les obras de.11j115ANIZACIÓN DEI. 
VALENCIA. ejecutadas 161~4sanbarelento de Náquera. 

0912011 CIRTEFIC°.  
1 1  Que le ~esa tate Ccnnrocderes y (mas PcSbascat~61Injwyck tu referidas obras, COMeeteó su efeaschcan el dbe 7 

de febrera de 2.001, y las terrolnd el 22 de febrero de 1010, hablendoias eyecutado con arreglo e ciandfacones, sin haber 
Muenda en pomo Hades M Urente la ele cacen ni durante la inpaidimon final. y a satisfacción del que ssascrase 

21  E Importe total, con IVA., de Las obras que comprende el proyecto completo, ascendió e 22519.120,06 euros. 

34  En el cdnjunto de dichas aval se incluyeron, arte otros, los siguientes capitulas: 
lüTAt 
779,775 00 t 

6,393, 235 00 

DE2.tC4.1a0NI 5 
1.00 PA Jemolkión de muros, acecuses y bailas de egua 
Loo PA De es:Micadon t'Ostente 

F11111~,. 
,626.47 m2 Despelr y desbroce 

146,90022 ,e3 Desmonte ms terrePos transitables 
39,401.54 ra3 Desmonte en terrenos de 10C3, p0r medios mecanicen 
12,429.97 rea Terraplén clan material de préstamo 
52.206_54 ra 3 &Oleada mejorada con material de rxestornms. por meches mecánicos 
26.210/0 to3 Ahorras naturales (e-25 cris) 
26,110.20 rn3 Laboreas artificiales lean cm) 
77,475.00 m2 Fbego M adherenda ECA.I 
77,473.00 m2 Riego de imprtmadón El 
13,01510 Tn Meada bituminosa en caliente sipo 0-20 y tapen« cal Cm en capa de bese 
9297110 In Meada bituminosa en caientetlpo 5-12 y espersor e,5 cm en cape de comnacadn 

LOO PA Sehalbecion haizootal y acida' de vlides 
24,617SX) m2 Ilaidosa hicirdaka prefabricado de hormigón de omiso pastillas de dimensiones 20020,1,5 can 
1.998 39 In3 Hormigón en base de acera de 20 cm de espesor con resistencia caras tortsta:a 150 Kiskiss.2 

14,66a50 nd Mg,* prefabricada de hormigón de 20a40.6 can 

16,47603 red SomdYb prefabricado de Iterinitiin de (12415)x25:50 mm  

Secciones tipo ríanlos 
cals.a.l.tasztziziusms y17 
Acera ui &MI: 2,00 in 
Aparcamiento: 2.93 as 
Coluda: 3.00 re 
Callada: 3.00 rn 
Apercamkato. 250 m 
Acera derecha: 2.00m 
Odies], 3, 4,16 
Mem 203 nt 
APercangentoc i 5O ra 
Coluda 350m 
Aparcamiento: 2.50 m 
Aceraz 2.00 ras  
cana u 
Acera: 203 as 
"arrumen.° bitertn 430 m 
Cebada:2.SO 
Cateada,: 250 
Mediana: 2-019 m 
Catade2 50m 
Calada. 2-50 in 
Aperraerkento batalla, 4.50 m 
Meta:2-0m 
Cabe 7 
Acense 4.00(2.00m de paso, 103 de setos y 1.03 rn da paseo) 
Aparcarmentml 50 m 
Cabida: 43 rri. 
Calle 1 
Mera: 1_50 in 
Canal bid: 1.545 
Calzada: 3.00 m 

Y para que conste, a petición del Imane:lado, expido date:eme certificado en Parrere, e 1 de jimio de 2.012 
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c. A \--‘- L 03  01' -•(t• 

YO JOSE FITO MARTI, NOTARIO DEL ILUSTRE 
COLEGIO DE VALENCIA, CON RESIDENCIA EN BURJASOT, 

Que la fotocopia que antecede coincide fielmente con el 
documento original que me exhibe y devuelvo, el cual ha sido 
cotejado por mi, siendo TESTIMONIO LITERAL del mismo.-------- 

En Burjassot a cuatro de junio de dos mil doce. 
Numero de Asiento en el libro indicador: 686/2012. 

,Íriatd 
/ 107, 00 
tfoir# 

011 
tNetarns 	 

AtészfilYty (ó lémitlisción única) 
(dmvo5tIOYY tits Hatio du 5 celebre 1961) 
(Réaf 5101546 24'1178, de 2 de octubre) 

14521:t átliárti 
i ffits—é150d6 -t; 	oWelé 

24,1i .do figl~ pci  

CáV4d;sd 

háil áétiádoffirrábffidd 

CE.ATIcK;AD0 

.f 
áéidá eá§átlevgg, Diáootrto del Colegio Notarial de vIlierroia 



en 	 Náquers a 22 de FEBRERO 

ién Facultativa 	Coord SyS Rep A. Urb nlzador I Cglitcatista 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN ELS PLANS 	 - 122 

Certificad:5n núm. ~CUATRO Obra de: 	 PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE 
ELS PLANS DE NAQUERA 

 

Mes de 	FEBRERO 	de 2010 

CONTRATISTA URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L 	 B - 98621784 

Primitivo. EURO: 22.669.300.56 E . en de de Emuezaron las obras en 
Presupuestos 	Modificado, 	' , en de de feb-08 

aprobados Id, 
Id, 

. en 

, en 
de 
de 

de 
de 

Deberán terminar en 
ene-10 

22669.300,06 

Como Dirección Facultativa: D. Jesús Domingo Aleixandre, ing. Caminos„ D. Manuel Nebot Escrig, I•jo T Industrial  
Corno Coordinador de Seguridad y Salud: Dña. Amparo Beliver Pérez. 	 AJUNTAMENT 
Como Representante del Agente Urbanizador: D. Antonio Tatay Noguera 

	
NAOUERA 

Corno Representante del Contratista: D. Luis Catalán Bono 

CERTIFICAN: Que las obra ejecutadas durante el mes de la fecha por URBE CONSTRUCCIONES Y OBRA 0 3. 3.1 0 0 01 2 4 5 
OBRAS PÚBLICAS, S.L. , contratista de las obras de referencia importan, a los precios de presupuesto 
y proyecto aprobados 

LENTRADA 
IMPORTE DE LAS OBRAS CANTIDAD LIQUIDA 

PRESUPUESTO 
EUROS DEL REMATE 

EJECUTADAS 

durante el mes 
Que faltan por ejecutar 

EJECUTADAS 

en meses anteriores 

22.669.300,06E 22.669.300,06 356.392,41 22.312.907,65 0,00 € 

LIQUIDACIÓN 

Euros 

Importe de las obras ejecutadas  	 307.234,84€ 

Base imponible 	 307.234,84E 

16 % IVA 	 49.157,57 E 

TOTAL 	 356.392,41 € 

Y para csb asi consta y sirva de abono al Cortrat—Sta, a .ler-c 	!c s preda per habaria'clecutado con 

arreglo a be condiciones establecidas, y con las reservas pactadas para la recepción definitiva de las obras, expido esta certificación pon 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO 

de 2010 

V° B° Ayuntamiento 



D. Jesús Do o Aleixandre. Ing. De Caminos 

1 	--- 

REPRESENTANTE D91._ CONTRATISTA: 

D. tiu C. afán Bono 

COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SAL 

ña. Amparo Bellvet Pére 

RESUMEN DE CERTIFICACIÓN 
	 123 

PROYECTO DE URSANLZACION ELS Pt.ANS 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

CAP. 1 DEMCUCIONES 	  565.055,07 3,44 
CAP. 2 MOVIMENTO DE TIERRAS 	  1.700. 702,97 10,36 
CAP. 3 RED DE FECALES Y PLUVIALES 	 2.338.625,52 14,23 
CAP. 4 FIRMES Y PAVIMENTACIONES 	  3.405.417,93 20,74 
CAP. 5 RED CE AGUA POTABLE. 784.686,78 4,78 
CAP. 6 TELE-COMUNICACIONES 	  438.162,23 2,67 
CAP. 7 RED DE GAS 	  600.019,27 3,65 
CAP. 8 BAJA TENSIÓN 893.735,95 5,44 
CAP. 9 MEDIA TENSIÓN 	  782978,48 4,77 
CAP. 10 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ..._. ....... ..........-.......... .................. .. ..................... 371107,63 2,27 
CAP. 11 ALUIAIRADO PUBLICO 	  1.291.866,53 7,87 
CAP. 12 JARIMERIA Y MOBILIARIO URBANO 	 337219,05 2,05 
CAP. 13 DESVIOTUBERIAS RIEGO 	  74.212,03 0,45 
CAP. 14 OBRAS DE FABRICA PUENTE SOBRE BARRANCO Y CAMINO DE LIRIA. 272.61611 1,66 
CAP. 15 SEÑALIZACIÓN 	  56281,72 0,34 
CAP. 16 DESDOBLAMIENTO CARRETERA CV-305 	 2.067.060,81 12,59 
CAP. 17 CONTROL DE CALIDAD 	  192.520,68 1,17 
CAP. 18 SEGURIDAD Y SALUD 	  250.000,00 1,52 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11422268,95 

13,00 % Gastos generaba 2.134.894,96 
6,00% Beneficio industrial 	 985.336,14 

SUMA DE G.G. 03.1. 3.120.231,10 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 	19.542.500,05 

A deducir certIlkación rt 23 	 19235.265,21 

TOTAL CERTIFICACIÓN (SIN IVA) 	 307234,84 

16,00 %IVA.  	 49.157,57 

TOTAL CERTIFICACIÓN N' 16 	 356392,41 

Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO 

Noguera, a 22 de FEBRERO de 2010. 

DIRECCION FACUL AT1VA: 

D. Manuel Nebot Escri 	g. Tec. Industrial 

VISTO BUENO AYUENTO DE NAQUERA: 

Técnico Municipal 

REPRESENTANTE DEL AGENTE URBANIZADOR: 
D. Antonio Tatj7 Noguera 
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05/2011 CERTIFICADO DE BUENA8111114EJECUPploiliE 	
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D. JESÚS DOMINGO'ALEIXANDRE; Ingenieras de Caminos Canales y Puertos por litheraighidígileileacniCa de Valencia, con número de Colegiado 8.941 Director de las 

obras de 'URBANIZACIÓN DEL SEC7C1111&.POLIGONO 15. PARTIDA ELS PLANS", situadas en el término de NAQUERA, provincia de VALENCIA, ejecutadas para el 

Ayuntamiento de Naquera. • 

• it*- Que la and 

v 
-rd  

Construcciones y Obras Públicas, S.L., contratista de las referidas obras, comenzó su ejecución el día 7 de febrero de 

el 22 de febrero de 2.010, bebiéndolas ejecutado con arreglo a condiciones, sin haber incurrido en penalidades ni 

n ni durante la Fiquidación final, y a satisfacción del que suscribe 

2e El I, con I.V.A , de las obras que comprende el proyecto completo, ascendió a 22.669.300,06 euros 

n'unto de dichas obras se incluyeron, entre otros, los siguientes capítulos• 

DEMOLICIONES 
1,00 	Demolición de muros, acequias y balsas de agua 
1,00 PA De edificación existente 

MVTO. TIERRAS 
149.626,47 m2 Despeje y desbroce 

146.908,29 m3 Desmonte en terrenos transitables 

59.401,54 m3 Desmonte en terrenos de roca, por meches mecánicos 

12.489,97 rn3 Terraplén con material de préstamo 
52.206,54 ml Explanada mejorada con material de préstamos, por medios mecánicos 

FIRMES Y PAVIMENTOS.  

0,20 ns3 Zahorras naturales 
26.210,20 m3 Zahorras artificiales 

77.475,00 m2 Riego de adherencia ECR-1 
77 475,00 m2 Riego de Imprimación El 

13.015,80 Tn Mezcla bituminosa en cataste tipo G-20 y espersor e=7 cm en capa de base 

9.297,00 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo 5-12 y espersor e=5 cm en capa de coronación 
1,00 PA Señalización horizontal y vertical de viales 

719.776,00 E 

107.371,95 

723.758,39E 

913.191,76C 

116.344,074 
486.303,914 

2346.970,10 

779.776,00 E 

2.346.970,104 

24.617,00 ml Baldosa hldrúalica prefabricada de hormigón de cuatro pastillas de dimensiones 20x2002,5 crr 

1.998,39 m3 Hormigón en base de acera de 20 cm de espesor con resistencia característica 250 Kg/cin2 
14.688,50 ml Rigola prefabricada de hormigón de 20x40x6 cm 

16.476,00 ml Bordillo prefabricado de hormigón de (12.15)x25x50 cm 

4.046.264,994 	4 046.264,99E 
RED DE FECALES Y PLUVIALES 

21426,55 ml Tubería PVC-PE tipo Ribloc, corrugada, de doble parede, deo 315 mm y PN 10 atm, con junta elástica. 
4.691,50 ml Tubería PVC-PE tipo RIbloc, corrugada, de doble parede, de 0 400 mm y PN 10 atm, con junta elástica. 

1.342,50 ml Tubería PVC-PE tipo Ribloc, corrugada, de doble parede, deo 600 mm y PN 10 atm, con junta elástica. 
1.744,55 ml Tubería PVC-PE tipo Ribloc, corrugada, de doble parede, deo 800 mm y PN 10 atm, con junta elástica. 

216,00 rol Tubería PVC-PE tipo Ribloc, corrugada, de doble parede, de 0 1000 mm y PN 10 atm, con junta elástica. 
349,00 ml Tubería PVC-PE tipo Ribloc, corrugada, de doble parede, cle0 1200 mm y PN 10 atm, con junta elástica. 

3.254,00 ml Tubería PVC color gris, de 0 250 mm y Phi 6 atm. 
122,00 ud Imbornal sifónico de PVC de 40x20 cm 
18900 ud Pozo de registro con profundidad variable de 1,20 a 2,00 m. incluyendo excavación, base de hormigón, 

formación con ladrillo panal y terminación con anillo y cono de hormigón prefabricado y aro y tapa de 

fundición. 
649,00 ud Acometida a parcela 

2,00 ud Alividero de pluviales del tipo arenero, para decantación de materias y torna de muestra! 
Conexión a depuradora 

975,00 ml Tubería PVC color teja, de 0 500 mm y PN 6 atm, con junta elástica. 
20,00 ud Pozo de registro con profundidad variable de 1,20 a 2,00 m, incluyendo excavación, base de hormigón, 

formación con ladrillo panal y terminación con anillo y cono de hormigón prefabricado y aro y tapa de 

fundición. 
1,00 ud Conexión a red existente 

Se Incluye en la unidadde tubería, la excavación en zanja, colocación de cama de tubería, colocación de 

tubería y tapado de zanja totalmente terminado.  

3.224.543,07 C 	3.224543,07 E 
RIO DUIEG0.  

14.769,00 ml Tubería PF-50, de 0 32 mm y PN 4 atm 
1 230,00 ud Anillo perirnetral en tubería de goteo de PE 16 mm PN 4 atrr 

12,130 	rnt Cabezal de riego para goteo (canario, tubo PVC conectores, enlaces, llaves, válvula antiretorno, filtros,. 
4,00 ud Cuadro de mando y protección, con placa de montaje, interruptores automáticas magnetotérrnicos, 

interruptores diferenciales, reloj programador de riego, totalmente instalada 
4,00 ud Armarios de poliéster de 1 cuerpo sobre peana de hormigón 

534,00 ud Formación de alcorque, incluido el árbol 

8.558,00 ml Tubería PE BO 014 16 mm con goteros integrados cada 0,5m, autocompensantes de caudal 2,2 lits 
3,963,00 ml Tubería PE BD DM 16 atm. 

4. 941,00 ml Tubería PE 100 de 0 50 mm y PN 10 atm. 
1.962,00 mi Tubería PE 100 de 0 63 mm y PN 10 atm. 

20,00 ud Valvulas de control de riego por goteo 
36,00 ud Vahiulas de control de riego por aspersión 

1,00 ud Consola de programación sistema T305 de Rau Bird 

804.699,96E 	804.699,96 E 

TOTAL 
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• 

05 / 2011 DE AGUA POTABLE 
2.554,51 ml 
1.096,00 ml 
6.974,00 ml 

95,00 ud 
4,50 ud 
2,00 ud 
6,00 ud 

35,00 ud 

Tubería PEAD, apta paro uso alimentario, dell, 250 mrn y,P11.16.0181..e 14'ctrosoidada. 
Tubería PEAD, apto para uso ~entono, de 0 160 m1'41411116 lartt'efectrosoklada 
Tubería PEAD, apta para uso akmentario, de 0 110 mm y PN 16 atm, electrosoldado 
válvula de compuerta den°, 160 y 110 mm y 16 atm de preslór 
válvula de compuerta de 1.25 mm y 10 atm de presión 
Conjunto de válvula reductora con presión de salida 50 mai, y diámetros 160 y 110 mrr 
Tapón en conducción 
Hidrante tipo Belgicast 

1 082.867,76 6 	1 082.867,766 

DESVIO 11/11E1dASDE RIEGO 
L115,50 mi Tubería PE-100 de 0 160 mm y PN 16 atm. 

871,50 ml Tubería PVC 350mrn y PN 6 atm. 
3,00 ud Conexión a red existente compuesta por unión Glbault, bridas, soirtadutas,etc totalmente colocadas 

L5,00 ud Arquetas repartidoras para riego, de ladrillo revestida de hormigón Incluido válvulas, patés y 

elementos amigares. 
102.413,02 C 	102.413,02 6 

Y para que conste, a petición del interesado, expido el presente certificado en Náquera, a 20 de febrero de 2.012 

YO JOSE FITO MARTI, NOTARIO DEL ILUSTRE COT,FGIO DE 
VALENCIA, CON RESIDENCIA EN BURTASOT, DOY FE: 	 

Que la presente fotocopia coincide fielmente con el documento 
original que reproduce, y que expido en dos folios de papel notarial 
oficial serie AQ el presente y el anterior en orden de la misma serie.- 	

En Burjassot a veintidós de febrero de dos mil doce 	  
Numero de Asiento en el libro indicador: 141/2012. 	  
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AJUNTAMENT DE NAQUERA (Valéncia) 
R./talio/. 	12  

Destinatario: 

,.1 

O G. 11. O 7 	? 

NOTIFICACIÓN 

D. ANTONIO TATAY NOGUERA 
URBE CONTRUCCIONES Y OBRAS 
PÚBLICAS S.L., 
Parque Tecnológico 
C/ Thomas Alba Edison, 7 
46980 Paterna, (Valencia) 

Negociado: Secretaría. 
Expte: 213/01. 
Ref.: Ja.An.- \\Serv- 
ofimatico\llopis\ejercicio 
2007 \Urbanismo \ PA1 POL. 15 EL 
PLANS \cesión urbanizador de prosunaq a 
URBE.doc 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, celebrada con fecha 31 de octubre 
de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

10.- EXPTE. 213/01. INSTRUIDO EN VIRTUD DE CESIÓN AGENTE URBANIZADOR DEL 
PROGRAMA ACTUACIÓN INTEGRADA SECTOR R-8 RESIDENCIAL ELS PLANS DE NÁQUERA A FAVOR 
DE LA SOCIEDAD URBE CONTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 

Se da cuenta del escrito presentado en fecha 25 de octubre de 2007, R.Entrada n° 
005124/07, por JUAN VICENTE ROIG ROMERO, en nombre y representación de PROSUNAQ 
GESTIÓN S.L., con domicilio en C/ 25 de abril, 22, 2° de Moncada (Valencia), y D. ANTONIO 
TATAY NOGUERA, en representación de URBE CONTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.L., con 
domicilio en Parque Tecnológico, C/ Thomas Alba Edison, 7, 46980 Paterna, (Valencia), como 
administradores mancomunados, en el que solicitan la cesión de la condición de agente 
urbanizador del PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL SECTOR R-8 RESIDENCIAL ELS 
PLANS DE NÁQUERA, de su actual adjudicatario la sociedad PROSUNAQ GESTIÓN S.L. a favor 
de la mercantil URBE CONTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.L., subrogándose ésta en todos los 
derechos y obligaciones ante los propietarios de suelo y ante la Administración derivados del 
citado Programa de Actuación Integrada. 

La mercantil PROSUNAQ GESTIÓN GESTIÓN S.L., ha acordado la cesión de la condición 
de Agente Urbanizador del PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL SECTOR R-8 
RESIDENCIAL ELS PLANS DE NÁQUERA a favor de la sociedad URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
PÚBLICAS S.L. 

El art. 141.1 de la Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
Urbanística Valenciana, requiere, con carácter previo al otorgamiento de la escritura pública 
de cesión de la condición de agente urbanizador, la autorización expresa de la administración 
actuante, es decir, del propio Ayuntamiento que acordó la adjudicación del Programa de 
Actuación Integrada. 

De conformidad con lo establecido en el precepto citado, la mercantil URBE 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.L. se subroga -en el caso de que así se apruebe por la 
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Administración y se otorgue la escritura de cesión - en todos los derechos y obligaciones ante 
los propietarios de suelo y ante la Administración derivados del PORGRAMA DE ACTUACIÓN 
INTEGRADA. 

La Mercantil URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.L., cuya actividad principal es 
la ejecución de obra pública, reúne los requisitos exigidos por la Ley para ser urbanizador. 

Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales, en fecha 26 de octubre 
de 2007. 

El Pleno del Ayuntamiento, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Autorizar expresamente la cesión del la cesión de la condición de agente 
urbanizador del PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL SECTOR R-8 RESIDENCIAL ELS 
PLANS DE NÁQUERA, de su actual adjudicatario la sociedad PROSUNAQ GESTIÓN S.L. a favor 
de la mercantil URBE CONTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.L., subrogándose ésto en todos los 
derechos y obligaciones ante los propietarios de suelo y ante la Administración derivados del 
citado Programa de Actuación Integrada. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los solicitantes, para su conocimiento y 
a los efectos procedentes. 

Contra el acto administrativo transcrito que es definitivo en vía administrativa, y de 
conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponer uno de los siguientes recursos: 

a) Con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó 
el acto recurrido en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de 
esta notificación. Si transcurre un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso 
de reposición sin que éste haya sido resuelto y notificado, podrá entender que ha sido 
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de seis 
meses. 

b) Recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dentro del plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. 

Podrá interponer cualquier otro que crea conveniente a su derecho. 

Náquera, a 5 de novies bre de 2007. 
i 	EL SECROP 

.:11.•111:e°1  »dr,  •P' 

• • . : Raf. -I Uopis Alcayde. 
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2/2009 

D. Juan Carlos Piquer Valverde, Arquitecto Técnico de la Escuela Oficial de Arquitectos 
Técnicos de Valencia, n° de Colegiado 2894 Director de las obras de urbanización °EI Alquible", 
situadas en el término de Náquera, provincia de Valencia, ejecutadas para el Ayuntamiento 
de Náquera. 

CERTIFICO: 

1° Que la empresa Urbe Construcciones y Obras Publicas, S.L., contratista de las 
referidas obras, comenzó su ejecución el día 28 de febrero de 2.005, y las 
termino el 20 de febrero de 2.006, habiéndoles ejecutado con arreglo a 
condiciones y a satisfacción del que suscribe. 

2° El importe total, sin I.V.A., de las obras que comprende el proyecto completo, 
ascendió a 1.675.636,39 Euros, de los que 1.501.789,92 Euros fueron ejecutados 
en 2.005 y 173.842,37 Euros en 2.006. 

3° Que las obras consistieron en la urbanización de los viales del sector del L 'Alquible 
del municipio de Náquera. 

Para el desarrollo y ejecución de los viales municipales resulta necesario el 
extendido de 16.800 m3 de pavimentos de hormigón con la siguiente sección: 

25 cm de hormigón vibrado HA-35/P/40/1Ia con acero 0 12 a 1m y 15 
cm con hormigón magro, según indicaciones del proyecto e 
Instrucción de Carreteras del Estado, para calzadas de 12 m de ancho 
(dos arcenes de 2.5 m y dos carriles de 3.5 m) y longitud de 3.500 ml. 

4° El importe total, sin I.V.A., de las obras de asfaltado con firmes de hormigón 
ascienden a la cantidad de 1.176.000 Euros. 

Y para que conste, a petición del interesado, se expide el presente 
certificado en Náquera a 21 de abril de 2.009. 

Sello y V°B° de la Entidad Contratante 	 Firma del Técnico titulado 
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AG6383934 

08/2010 
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ACTA RECEPCION  

MUNICIPIO: NÁQUERA 

OBRA: URBANIZACIÓN DE L'ALQUIBLE 

CONTRATISTA: URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS, S.L. 

Reunidos en el lugar de las obras referenciadas DON SALVADOR PÉREZ 
NAVARRO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NÁQUERA, en 
nombre y representación del Ayuntamiento de Náquera. 

D. JUAN CARLOS PIQUER VALVERDE Y D. VICENTE JOSE RICART 
CAMPOS, facultativos encargados de la dirección de las obras. 

D. LUIS CATALAN BONO , en nombre y representación de la empresa 
adjudicataria denominada: URBE CONST. OBRAS PUBLICAS S.L., se procede a 
levantar la presente ACTA. 

Revisadas las obras se consideran ajustadas a las determinaciones del 
Proyecto Técnico y en su caso, Modificados aprobados, encontrándose en buen 
estado. 

Asimismo se hace constar, conforme al art. 147 del Real Decreto Legislativo 
212000 de 16 de Junio (Texto Refundido de la Ley de. Contratos de las 
Administraciones Públicas), que a partir de esta fecha comienza a contar el plazo de 
garantía establecido en el Pliego de Condiciones del Contrato. 

1-4 -4as--' 20 de Febrero de 2006 1.19 

POR LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

Fdo: D. Salvador Pérez Navarro 

POR EL CONTRATISTA 

Fdo: Luis Catalán Bono 
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YO JOSE FITO MARTI, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO 
DE VALENCIA, CON RESIDENCIA EN BURJASOT, DOY FE: --- 

Que el presente documento reproduce fielmente el documento 
original, el cual ha sido cotejado por mi, siendo TESTIMONIO 
LITERAL del mismo. 

En Budassot a uno de marzo de dos mil once 
Numero de Asiento en el libro indicador: 251/2011. 

Annstille (ó Lecialización única) 
(e.----o,hon de Ip -4aye du 5 octnbre 1961) 

Denreto 24:-13,1978. de 2 de octubre) 

.IDefp EsrInfla 

Ei oreAlnte does/mento público 	JOSÉ FITO MARTÍ 
2.-I-le sirio firmarlo por D._ ....... 

v..___ 
3.-Actuando en calfied de ........._...... ..0...C.át2LL..1........ ..............._.-- 
4 -Se halla sellado/Timbrado cm 

CERTIFICADO 
I • t. •-• rja 
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D. Juan Carlos Piques Valverde. Arquitecto Técnico de la Escuela Oficial de Arquitectos Técnicos de Valencia ne Colegiado 2594. Director de las obras de 
urbanización de La liorna, situadas en el término da Naciverz provinda de VialieinTeZtáliCS para el Ayuntamiento de Náquera. 

CERTIFICO-, 

le que la ernpresa GE Garrido Obras Públicas, 51_ (ahora denominación Urbe Construcciones y Obras Públicas, S.L)„ contratista de las 
referidas obras, comenzó su ejecución el dta 9 de abra dr 2.002, y tes terrniió e123 de octubre de 2.008, habiéndoles ejecutado con 
arregloa condiciones, sin haber Incurrido en penalidades ni durante ta ejecución ni durante la PgUld ación final, y a satisfacción del que 
suscribe 

22 El importe total, con I.V.A. de las obres que comprende el proyecto completo, aiotndló a 2,658,587,89 euros. 

ae En el conjunto de dkhas obras se Incluyeron, entre otros, los siguientes capftulos: 

MAMADO CON FIRME ADORE 
Despeje y desbroce y demolición de *falto y pavimento 
Desmonte en todo tipo de terreno, Incluso roca 
Terrapien con material de préstamo 
Uncen* naturales 
?ahorne artificiales 
Riego de adherencia Wit-1 
Riego de Imprimación Ef  
Meada bituminosa en caliente tipo •20 y espersor ee7 crn en capa de base 

~da bituminosa en caliente upo 5-12 y espersor 	crn en capa de coronación 

PAvtuarrAcIóNozAcEms 

tialdose he:Werke prefabricada de hormigón de cuatro paitillas de dimensiones 20x20s2,5 cro 

Hormigón en base de acera de 21) un de espesor con resistencia característica 250 Kg/cm2 
Rigola prefabricada de hormigón de 20x40K6 cm 
8ord8b prefabricado de hormigón de 112+154225x50 cnn 

Se ejeculanin un total de 22579,64 m2 de calzadas y 6.775,55 m2 de aceras con un presupuesto total de 1.220.206,83 E con el diseño y 
secdón vierta siguiente: 

ACEFUlc1.50 m 
VIAL 350 rn 
~1= 3.50 m 
ACERA: 1,50 m 

Sección Aura: 25 cm de zahorra natural, 25 cm de 'ahorra artificial, riego de adherencia, 7 crn de meada bituminosa en caliente tipo G-
20. riego de imprimación y inercia bituminosa en caliente tipo S-12 da S cm de espesor como capa de rodadura. 
Sección pavimento: 25 cm de tahona artificial, 20 cm de hormigón de aceras y terminación con baldosa hidra úlica. 

Y para que conste, a petición del Interesado, expido el presente certificado effiNáauera. a 1 cwi JUMO de 2-002. 

pina dei Témice tkulacjo 

IL 

L0(11 	'quer Valverde 
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YO JOSE FITO MARTI, NOTARIO DEL ILUSTRE 
COLEGIO DE VALENCIA, CON RESIDENCIA EN BURIASOT, 
DOY FE: 	 

Que la fotocopia que antecede coincide fielmente con el 
documento original que me exhibe y devuelvo, el cual ha sido 
cotejado por mi, siendo TESTIMONIO LITERAL del mismo.— ------ — 

En Burjassot a cuatro de junio de dos mil doce. 	----- — 
Numero de Asiento en el libro indicador: 684/2012. 

I 1..-Palr 5..go-,lisa.  
pplIE.41•1 .-:.',w-ranlo (.13rwx" 

2,-/-la 8ído Irr--ol:cr '.3.....a.ZSE--  r.:a.W-') .1~• 

ACKISM6 Lecal7ackSn Única) 
(íø'.1o1 de-13 	du 5 octobre 1961) 
(2*i Derxeta24-33/1978, de 2 de octubre) 

/ 	
,--..... 

¿:.•: :: • : .-.:-' "115,---jeta3.-S--.) 
'h* 4- -1';',1--¿11.1 u'..-,...^."..:..... v:--7,..-  cl -•r,, 	,.--,,-.J. 	Se ,511-  
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En el nonitutto de dichas obras se incluyeron los sletilemet capftulos: 

T17TAI 

Demolición del firme existente 17,250.00E 
17,250.00e 

21,355.68C 
Despeje y desbroce 1,84130 

Desmonte en todo tipo de terreno, Incluso roca 11,742.266 
Terraplen con material de préstenlo 7,772.1n 

748,459.18 C 
2ahorras nartrales 275,793.16 E 
2ahorras a rttfielales 122,907.080 
Riego de adherencia ECR-1 7,724.42f 
Riego de ImprImaidern EL - 5,593.55 it 
Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20y espersor e=7 crn m capa de base 145,342 69C 

Mercia bituminosa en caliente upo 5-12 y espersor ev5 con en cepa de coronación 98,319,92 C 

Carril bid de hormigón armado y 250 kg/c 	2 y espesor e=25 un y ancho b.2_5 m 72,423.36C 
Señalización horizontal y verticai de viales 20,355.00 C 

3* 

DEMOLIC/ON6.5 
1.00 PA 

11CRRAS 
6,35170 m2 

1,524.89 013 
1,016.60 m3 

FIRMES 
16,354.35 in3 
6,8:1432 m3 

19,301.41 m2 
19,301.41 m2 
3,783.07 In 

2,412.68 in 

825.00 mi 
1.00 PA 

Lní•FI 	:1:IV! 1,;•q: 	 '.37Alla FI 	 • 
	9 

CERTIFICADO DE EJECUCEffil AV3636480 
09/20/  4..luan Carlos Piquen 	--arrquitectoTectico de la Esodela Oficial de AirqüitectosTécnicos de Valencia n* Colegiado 2694. Director de las obras de 

:Implernentario al proyecto y elecyción de viales VV-6024 de Monada a NáqUera-lhaeses a Polleen°, ejecutadas para el Ayuntamiento de Náguera. 

n'1171.'n=7. 
CERTIFICO: 

V Que la empresa Urbe Construcciones y Obras Públicas, IE., contratista de las referidas obras, comenzó su elecuciUn el día 
15 de diciembre de 2.005, y las terminó el 23 de noviembre de 2.009, habiéndolas ejecutado con arreglo a condiciones, sin 
haber inClorldo er+ penafidndes ni durante la ele cución ni durante la liquidación final, y e satisfacdón del que suscnbe 

2º El Importe total, con I.VA, de las obras que comprende el proyecto complete, ascendió a 891.606,38 euros. 

ORENAJES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. 	 104,541.52C 
3,00 ud Drenaje transversal bajo calzada para paso de pluviales mediante P6AD corrugada, de 0 

600 men, hormirgonada 
1,750.00 ml Cunetón triangular para pluviales ~estridor:le hormigón hasta conexión con cuneta 

eidstente 
300 ud Aletas de hormigón en salida de drenajes transversales 

Se ejecutaron 2.30 Km de vicies di3n el duelo triado y la sección TdrISVEYS•il siguiente: 

Sección tipo vidrio 
Arcén Izouiercho: L50 ni 
Calzada Izquierda: 3,50 rn 
Calzada derecha: 3,50 ni 
Arcén derecho: 1,50 m 
flema: 1.00 m 
Cunettin [narizota( de hormigón: 2,50 ni 
Sección from-versal 
Capa rodadura con mezcla bituminosa en caliente 11.480 e. 5 cm i100 5-20 
Riego de Imprimación 
Capa Intermedia de menda bituminosa en caliente 11,413C) e= 6 an tipo G-20 
riego de /Ter macato 
Capa base de mezcla bituminosa en caliente (MBC) cr. 9 ara tipo G-25 

Y para Q1.14 conste, a petición del interesado, expido el presente certificado en k á quer a, a 20 de febrero de 2,012. 

• 

rtrnsa del Técnico titulado  

Fd . uan Car 	quer Valverde 
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YO JOSE FITO MARTI, NOTARIO DEL ILUSTRE 
COLEGIO DE VALENCIA, CON RESIDENCIA EN BURJASOT, 

Que la fotocopia que antecede coincide fielmente con el 
documento original que me exhibe y devuelvo, el cual ha sido 
cotejado por mi, siendo TESTIMONIO LITERAL del mismo.---- 

En Burjassot a cuatro de junio de dos mil doce. 
Numero de Asiento en el libro indicador: 683/2012. 

Arlontile (es Imeall7aci6n única) 
oration de Ir :-,ave le 5 octubre 1961) 

(Rcal Decreto 2453/1978, de 2 de octubre) 

EZi:1,.171.4 
El presen:Y.: :;cc,; rato pWlco 

2...-Ka sido fi:rime:011ot O 	  

S.."4■Ctt:anICI C'rIcar. nd 

4,-echatta. settn.-le,',?rortg crzrz_GS:_-;\  te_U.)  
CEFIT:z:tc::ADO 

e-P4 	5-1 	C"■:1'  

asna CavartoNa. Ctkitco cien ergio Notarial de valencia 
tnir.v:lakn 	7A- 1,5—  
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