

**ADECUACION FUNCIONAL VIAL Y CONSTRUCCION DE ALGUNOS TRAMOS DE CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - MIO**

En virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y en uso de las facultades conferidas en la Escritura Pública No. 0580 del 25 de Febrero de 1999, de conformidad con el Decreto No. 411.0.20.0533 del 6 de agosto de 2.013 y

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, METRO CALI S.A. publicará las adendas emitidas en la página del SECOP y la Web de la entidad, lo que se entenderá como comunicadas y notificadas oficialmente a todos los Interesados.

Que se recibieron observaciones al Informe de Evaluación de Ofertas y para realizar el análisis pertinente la Entidad decide modificar la fecha de la Audiencia de Adjudicación.

Conforme a lo anterior, METRO CALI S.A. procede a emitir la:

**ADENDA No. 2**

- 1. Se modifica el Capítulo XIII – CRONOGRAMA del Proceso, el cual quedará de la siguiente manera:**

**Tabla 9 – Cronograma del proceso de contratación**

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación del informe de evaluación de Ofertas	13 de Octubre de 2015	Páginas Web : <a href="http://www.Contratos.gov.co">www.Contratos.gov.co</a> <a href="http://www.metrocali.gov.co">www.metrocali.gov.co</a>
Presentación de observaciones al informe de evaluación de Ofertas	Del 13 al 19 de Octubre de 2015	Licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co, o a la Av. Vásquez Cobo N° 23N – 59 Cali –Valle – Colombia
<b>Audiencia de Adjudicación</b>	<b>Viernes 30 de octubre de 2015, a las 10:00 am.</b>	<b>METRO CALI S.A.</b> <b>Av. Vásquez Cobo N° 23N – 59</b> <b>Cali –Valle – Colombia</b>
Publicación acto administrativo de Adjudicación o declaratoria de desierto	Dentro de los tres días hábiles siguientes	Páginas Web : <a href="http://www.Contratos.gov.co">www.Contratos.gov.co</a> <a href="http://www.metrocali.gov.co">www.metrocali.gov.co</a>
Firma del Contrato	Dentro de los 10 días hábiles siguientes	METRO CALI S.A. Av. Vásquez Cobo N° 23N – 59 Cali –Valle – Colombia

**METRO CALI S.A.**

Avenida Vásquez Cobo N° 23 N-59

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [metrocali@metrocali.gov.co](mailto:metrocali@metrocali.gov.co) 1 de 2

**ADECUACION FUNCIONAL VIAL Y CONSTRUCCION DE ALGUNOS TRAMOS DE CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - MIO**

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación del contrato en el SECOP	Dentro de los 3 días hábiles siguientes al hito anterior	METRO CALI S.A. Av. Vásquez Cobo N° 23N – 59 Cali –Valle – Colombia
Entrega de garantías	Dentro de los 10 días hábiles siguientes al hito anterior	METRO CALI S.A. Av. Vásquez Cobo N° 23N – 59 Cali –Valle – Colombia
Aprobación de garantías	Dentro de los 3 días hábiles siguientes al hito anterior	METRO CALI S.A. Av. Vásquez Cobo N° 23N – 59 Cali –Valle – Colombia
Plazo para expedir el registro presupuestal	Dentro de los 3 días hábiles siguientes al hito anterior	METRO CALI S.A. Av. Vásquez Cobo N° 23N – 59 Cali –Valle – Colombia
Inicio ejecución del contrato	A partir de los requisitos de ejecución del contrato	

Se firma en Santiago de Cali, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2015.

**ORIGINAL FIRMADO**

**LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE**  
PRESIDENTE  
METRO CALI S.A.

Revisó: Sandra Ángel Almario-Vicepresidente de Operaciones e Infraestructura  
Carlos Ignacio Hurtado Herrán- Director de Infraestructura  
Jaime Andrés Quesada Colonia- Jefe Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones  
Jorge Jiménez Vallejo- Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: Jessica Andrea Cruz Bohórquez- Abogada Oficina de Contratación  
Edith Lorena Henao- Ing. Contratista Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones